

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Királyhegyes Község Önkormányzata

Projekt címe: Királyhegyes Községháza energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítószám: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Igazgatósága

Postacím: 6720 Szeged, Vár u. 5.

Székhely: 1054 Budapest Hold u. 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Rigó Szilveszterné igazgató, Móricz Ilona irodavezető, Sebők Ilona Edit osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309 PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt Királyhegyes Község Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

Székhely: 6911 Királyhegyes, Jókai u. 38.

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 354622

Adószám: 15354628-1-06

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 56900154-10000692-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Horváth Lajos polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül **TOP-3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012** azonosító számon regisztrált, 2016. június 30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017. május 1. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Királyhegyes Községháza energetikai korszerűsítése.**” című és **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a 6911 Királyhegyes, Jókai utca 38., 180 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: **ÁSZF**), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év július hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év szeptember hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2018. év december hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az **ÁSZF** 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

35 000 000 Ft, azaz harmincötmillió forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 -65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

8. Egyéb rendelkezések

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek Pdf formátumban kerülnek előállításra, és a Pályázati e-ügyintézés felületen elektronikus időbélyegzővel ellátott és hitelesített dokumentumként kerülnek megküldésre és megjelenítésre. Ezen mellékletek nem kerülnek papír alapon megküldésre és aláírásra, a Kedvezményezett számára a hatályos változat mindig hozzáférhető a Pályázati e-ügyintézés felületen. A mellékletek a Szerződés módosítása során a fentiekben meghatározott módon kerülnek megküldésre.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapra feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapra és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

.....
Kedvezményezett

P.H.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás – nem releváns
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum – nem releváns
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012

Kedvezményezett: Királyhegyes Község Önkormányzata

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés/ Költségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Királyhegyes Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	1 348 099	363 987	1 712 086
Királyhegyes Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1	1 180 868	318 834	1 499 702
Királyhegyes Község Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	1 798 000	485 460	2 283 460
Királyhegyes Község Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése, amennyiben az épület NEM esik legalább az energetikai tanúsítvány szerint „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	2 820 268	761 472	3 581 740

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Királyhegyes Község Önkormányzata	Azbesztmentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	1	3 269 631	882 800	4 152 431
Királyhegyes Község Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	1	12 568 903	3 393 604	15 962 507
Királyhegyes Község Önkormányzata	Akadálymentesítés	Beruházáshoz kapcsolódó kölcségek	Építéshez kapcsolódó kölcségek	Felújítás	1	1 779 975	480 593	2 260 568
Királyhegyes Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés kölcségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok kölcségei	Projektterv	1	1 377 000	371 790	1 748 790
Királyhegyes Község Önkormányzata	Projekt előkészítés	Projektelőkészítés kölcségei	Közbeszerzés i kölcségek	Közbeszerzés i szakértő díja	1	244 770	66 088	310 858
Királyhegyes Község Önkormányzata	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment kölcség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	688 976	186 024	875 000
Királyhegyes Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei	Képzéshez kapcsolódó kölcségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	100 000	27 000	127 000
Királyhegyes Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások kölcsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások kölcségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának kölcsége	1	137 795	37 205	175 000

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés/ Kölcségelem	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Királyhegyes Község Önkormányzata	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költsége	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	244 770	66 088	310 858
ELSZÁMOLHATÓ KÖLCSÉGEK:								35 000 000

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Források	(Ft)
I. Saját forrás	-
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	-
I/2. partnerek hozzájárulása	-
I/3. bankhitel	-
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	-
II. egyéb támogatás	-
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	35 000 000
Projekt elszámolható költsége	35 000 000
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	-
Projekt teljes költsége összesen	35 000 000

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	2017.10.31.	Projekt előkészítés: Engedélyeztetési eljárások lefolytatása, Projekt menedzsment felállítása, Nyilvánossági feladatok megkezdése. A Támogatási szerződés 14. sz. mellékletében felsorolt feltételek teljesítése.	1 006 250
2.	2017.11.30.	Műszaki tervek elkészítése: - Műszaki tervdokumentáció, kiviteli tervek elkészítése. A kivitelezési dokumentációban dokumentálásra kerül a horizontális követelmények teljesítése érdekében tervezett kivitelezési feladatok.	1 006 250
3.	2018.02.06.	Közbeszerzés lefolytatása: A közbeszerzési dokumentáció összeállítása és a közbeszerzés lefolytatására alkalmas szakértő kiválasztása, meghívásos közbeszerzési eljárás lefolytatása	310 858
4.	2018.05.30.	Kivitelezés 1.: - Kivitelezésekre megkötendő szerződések aláírását követően a kötelezendően előírt 50 % -os készültség mérföldkő teljesítésének tervezett ideje. - Műszaki ellenőri tevékenység 50 % - Épülethasználók képzése	16 119 571
5.	2018.07.31.	Kivitelezés 2.: - Kivitelezésekre megkötendő szerződések aláírását követően a kötelezendően előírt 100 % -os készültség mérföldkő teljesítésének tervezett ideje. - Műszaki ellenőri tevékenység 100 % - Épülethasználók képzése	16 119 571
6.	2018.09.30.	Projekt zárása: - A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, és az eredményességmérési keret indikátor teljesítése. - Műszaki átadás-átvétel, az új épületenergetikai tanúsítvány és a megvalósított állapotra vonatkozó tanúsítói/épületenergetikai szakértői/auditori nyilatkozat kiállítása, nyilvánosság	437 500

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012

Kedvezményezett: Királyhegyes Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
5	A község háza energetikai korszerűsítése	A Község háza épületének utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével az épület hőtechnikai jellemzői javulnak, továbbá a fűtőkorszerűsítéssel az épületek energetikai jellemzői is javulnak. A pályázat keretében megvalósul az épület azbesztmentesítése is. Mindezek által egy korszerű infrastruktúrával rendelkező közintézmény áll rendelkezésre a településen élők számára. Község háza projektarányos akadálymentesítése - földszinti mosdó.	1	db	Közigazgatási funkciót ellátó épület.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutatómegnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2018.09.30.	71,8800	71,8800	71,8800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.09.30.	0	71,8800	71,8800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2020.09.30.	0	71,8800	71,8800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2021.09.30.	0	71,8800	71,8800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2022.09.30.	0	71,8800	71,8800
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.09.30.	0	71,8800	71,8800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2018.09.30.	113 382,9800	113 382,9800	113 382,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2019.09.30.	0	113 382,9800	113 382,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2020.09.30.	0	113 382,9800	113 382,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2021.09.30.	0	113 382,9800	113 382,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2022.09.30.	0	113 382,9800	113 382,9800
Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése	2023.09.30.	0	113 382,9800	113 382,9800
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2018.09.30.	353,3700	353,3700	353,3700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.09.30.	0	353,3700	353,3700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2020.09.30.	0	353,3700	353,3700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2021.09.30.	0	353,3700	353,3700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2022.09.30.	0	353,3700	353,3700
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.09.30.	0	353,3700	353,3700
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2018.09.30.	0,0040	0,0040	0,0040
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2019.09.30.	0	0,0040	0,0040
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2020.09.30.	0	0,0040	0,0040
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2021.09.30.	0	0,0040	0,0040
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2022.09.30.	0	0,0040	0,0040
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia-termelés további kapacitása	2023.09.30.	0	0,0040	0,0040
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.09.30.	8,4400	8,4400	8,4400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2018.10.31.	0	8,4400	8,4400

Monitoring mutatómegnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2019.09.30.	0	8,4400	8,4400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2020.09.30.	0	8,4400	8,4400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2021.09.30.	0	8,4400	8,4400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2022.09.30.	0	8,4400	8,4400
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése	2023.09.30.	0	8,4400	8,4400

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott Horváth Lajos polgármester, mint a Kedvezményezett képviselője nyilatkozom, hogy Királyhegyes Község Önkormányzata jelen Támogatási szerződés kapcsán a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásnak rendjéről szóló 272/2014.(XI.5.) Korm.rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentes a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

.....
Horváth Lajos
polgármester

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.



7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

– nem releváns –



8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték (Ft)	Egybeszámított nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Királyhegyes Község Önkormányzata	Építés	24 765 744	24 765 744	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	nem releváns

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

A Felhívás területspecifikus mellékletének 1.2 pontjában szereplő „A” keretre irányul a támogatási kérelem. A projekt keretében fejlesztésre szánt épület Királyhegyes, Jókai u. 38. (180 hrsz.) alatt található. Az épület az önkormányzat tulajdonában van, a fenntartó Királyhegyes Község Önkormányzata. Az épület közigazgatási funkcióknak ad helyet, itt működik a Csanádpalotai Közös Önkormányzati Hivatal és 2013 óta a megyei kormányhivatal alá rendelt Makó Járási Hivatal itt is tart ügyfélfogadást. Az épület az 1930-as években épült, először jegyzői lakásként működött, majd 1951. óta községházként működik. A hivatal a település központjában található, impozáns épület. Az épületben hivatali helyiségek és tanácskozó terem található, amely egyben a házasságkötések és egyéb ünnepek helyszíne is. Az épület nem műemlék vagy helyi védelem alatt álló épület. Az épület nem volt felújítva az elmúlt 30 évben. Az ablakok és a bejárati ajtó elavult, javításuk gazdaságtalan, cseréjük indokolt. A falazat alászigetelt, de az épületnek hőszigetelése nincs. A tetőzet palatető, elavult, törékeny, többször beázik. Az épület villanyvezetékei a mai igénybevételt (informatikai eszközök, fénymásoló, stb.) nem bírják, sokszor a túlterheltség miatt áramszünetlép fel. A fűtésrendszere elavult, magas költséggel működtethető.

A projekt megvalósulásával a Községháza épületének utólagos szigetelésével, külső nyílászárók cseréjével az épület hőtechnikai jellemzői javulnak, továbbá a fűtőkorszerűsítéssel az épületek energetikai jellemzői is javulnak. A pályázat keretében megvalósul az épület azbesztmentesítése is. Mindezek által egy korszerű infrastruktúrával rendelkező közintézmény áll rendelkezésre a településen élők számára. Ezen kívül a projektarányos akadálymentesítéssel, a Községháza akadálymentes hozzáférése biztosítottá válik. Az energetikai felmérésbe bevont szakemberek javaslatai alapján az alábbi intézkedések valósulnak meg: 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek: a) külső határoló szerkezetek utólagos szigetelése, külső nyílászárók cseréje, d, napelemek és tartóelemeik telepítése, elektromos rendszer korszerűsítése napelemes rendszerhez. 3.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek: A felhívás keretében önállóan nem, csak a 3.1.1./a) tevékenységgel együtt támogathatók: b) Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, - biomassza kazánrendszer telepítése. 3.1.3 Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek a) Akadálymentesítés – projektarányos akadálymentesítés valósul meg. b) Azbesztmentesítés – a projekt keretében megvalósul az épület azbesztmentesítése. c) Nyilvánosság biztosítása -Projekt Terv 14. pont d) Képzési anyag kidolgozása, képzés tartása. A projekt célja összhangban van a felhívás céljával. Az intézkedés átfogó célja a felhívásban meghatározott önkormányzati intézmények hatékonyabb energiahasználatának, racionálisabb energiagazdálkodásának elősegítése. A fejlesztés során, a Községháza épületének energiahatékonyságot célzó felújítása valósul meg, ami teljes mértékben illeszkedik a pályázati kiíráshoz, ugyanis a tervezett fejlesztések többek között a fosszilis energiahordozókból származó üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését szolgálják, továbbá hozzájárulnak a megújuló energiaforrások elérhetőbbé tételéhez, használatának ösztönzéséhez és, népszerűsítéséhez. A pályázat megvalósulásával csökken az épület a fenntartási kiadása, napelemes rendszer telepítésével villamos energia megtakarítás történik, továbbá biomassza kazán telepítésével további megtakarítás érhető el. Az energiahatékonysági intézkedések megvalósításával az épületek energiatakarékos üzemeltetése valósul meg.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap napján.



10. sz. melléklet

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Elsődleges megvalósítási helyszín (igen/nem)	Helység	Irányítószám	Közterület	Helyrajzi szám
igen	Királyhegyes	6911	Jókai utca 38.	180 hrsz

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.

11. sz. melléklet

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 35 000 000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg		
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X	
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti		
	150-500 millió Ft		
	500 millió Ft feletti		
Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1.	Kommunikációs terv készítése		X
2.	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3.	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5.	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6.	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7.	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8.	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9.	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10.	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11.	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12.	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13.	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ...napján.

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges



12. sz. melléklet

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

– nem releváns –



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Alulírott Horváth Lajos, mint Királyhegyes Község Önkormányzata(6911 Királyhegyes, Jókaiu. 38.) képviselőjében eljáró személy a **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012** azonosítószámú, „Királyhegyes Község háza energetikai korszerűsítése” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategorória	Költségtípus	Költségelem/Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utófinanszírozás/v egyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 348 099	363 987	1 712 086	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Átalakítás	1 180 868	318 834	1 499 702	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 798 000	485 460	2 283 460	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	2 820 268	761 472	3 581 740	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	3 269 631	882 800	4 152 431	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	12 568 903	3 393 604	15 962 507	utófinanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1 779 975	480 593	2 260 568	utófinanszírozás	-	-
Projektelőkészítési költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Projektterv	1 377 000	371 790	1 748 790	utófinanszírozás	-	-

	dokumentumok költségei							
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	244 770	66 088	310 858	utófinanszírozás	-	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment igénybevétele szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsment igénybevétele szakértői szolgáltatás díja	688 976	186 024	875 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyagfejlesztése, kivitelezése	100 000	27 000	127 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	137 795	37 205	175 000	utófinanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	244 770	66 088	310 858	utófinanszírozás	-	-
Elszámolható költségek:					35 000 000			

Utófinanszírozásra tervezett költségek összesen: 35 000 000Ft

Szállítói finanszírozásra tervezett költségek összesen: 0 Ft

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM(OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-15-CS1-2016-00012**

Kedvezményezett: **Királyhegyes Község Önkormányzata**

Az 1. sz. mérőföldköig teljesítendő feltételek:

1. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést szükséges igazolni.
2. A részletes műszaki tartalom bemutatása keretében részletesen be kell mutatni a napelemes rendszerhez kapcsolódó elektromos rendszer-korszerűsítés műszaki tartalmát és kapcsolódó költségeit. Igazolnia szükséges ezen tevékenység esetében a fajlagos költségeknek való megfelelést.
3. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani.
4. Szükséges a Projekt terv 7. sz. mellékletét (Gantt-diagram) a jelen állapotnak megfelelően szíveskedjenek aktualizálni.
5. A Projekt terv 9. sz. mellékletén (A költségek alátámasztására szolgáló dokumentumok) a hivatalos aláírás hiányzik. Az aláírás pótlása szükséges.
6. A Projekt terv 15. sz. melléklete (Statikai szakvélemény) „nem releváns”, holott napelem kiépítésére sor kerül. A statikai szakvélemény benyújtását szükséges.
7. Az indikátor tábla átdolgozása során kérjük fokozottan figyelembe venni az alábbiakat:
 - a) Az indikátor táblába jellemzően a projektszintű (energetikai tanúsítvány „E” érték) adatokat szükséges megadni, nem az E_{prim} értékeket. Ettől abban az esetben lehet eltérni, ha a fejlesztés előtti állapotnál tényleges fogyasztási adatot kívánnak feltüntetni (ez jellemzően a villamos energia soron fordulhat elő).
 - b) Napenergia soron a műszaki szakértői nyilatkozatban (előállított villamos energia) és a tanúsítványban (Q+ nyereségáram forrás) is szereplő, projektszinten jelentkező energia értéket szükséges megadni; a két számnak ugyan annak kell lennie.
 - c) Amennyiben a projektben releváns a hőszivattyú telepítés, úgy a hőszivattyúval termelt megújuló energiát (felhívás 3.2/ 54. pont: E_{RES}) a „Termelt/hasznosított megújuló energia” sorok a „Geotermikus” soron szükséges feltüntetni.
 - d) Az indikátor táblában az „Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése” mutató értékének (kWh/év) a GJ-ra átváltott értéke ($*0,0036=...GJ/év$) **nagyobb vagy egyenlőnek** kell lennie az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értékének (PJ/év) a GJ/évre átváltott értékével ($*1000.000=GJ/év$).

Amennyiben az „Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés” mutató értéke a nagyobb, akkor szükséges javítani és a módosított indikátor táblázatot benyújtani.

A táblázat módosítása során kérjük vegye figyelembe az alábbiakat:

I. A termelt megújuló alapú hőenergia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú hőenergia csökkenése, azaz fosszilis hőenergia kiváltáson felüli többlet hőtermelés nem megengedett!

II. A termelt megújuló alapú villamos energia növekedése nem lehet több, mint a felhasznált fosszilis alapú villamos energia csökkenése, azaz fosszilis villamos energia kiváltáson felüli többlet villamos energia-termelés nem megengedett! (Pl.: Amennyiben többlet fosszilis alapú villamos energia igény keletkezik - például hőszivattyú telepítése esetén -, és a hőszivattyú villamos energia igényét megújuló alapú villamos energiával, például napelemmel kívánják biztosítani, úgy ezen többlet fosszilis alapú villamos energia igényt a fejlesztés előtti állapot fosszilis alapú villamos energia igényéhez kérjük hozzáadni.)

8. A Felhívás 5.7 pontjában előírt fajlagos korlátok projektmegvalósítás során történő betartásának az (ön)ellenőrzése érdekében szükséges a „TOP_321_energetikai_ellenőrző_segéd tábla.xlsx” excel segéd táblát a projekt részletesen kidolgozott műszaki tartalma és költségvetése alapján teljes körűen kitöltve a közreműködő szervezet részére benyújtani.

.....
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Királyhegyes, 2017. év június hónap ... napján.

.....
Támogató

P.H.

Kelt: Szeged, 2017. év június hónap ... napján.